ZMLUVA O DIELO

(dalej len ,zmluva®) uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi nasledovnymi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Mestska cast’ Bratislava-Ruzinov
sidlo: Mierova 21, 827 05 Bratislava
identifikaéné Cislo: 00603155

Statutarny organ: Ing. Martin Chren, starosta

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel: e,
Sidlo:

identifikaCné Cislo:
identifikacné Cislo pre DPH: .......cccccoiiiiiiiiiiiiiiiinnns
Statutarny organ:

(dalej len ,zhotovitel™)

1. Uvodné ustanovenia

1.1. Objednavatel je investorom stavby ,,Dodanie detskych hracich prvkov a rekonstrukcia
detského ihriska Martinéekova — 1.Etapa“, ktora sa realizuje na MartinCekovej ulici
v Bratislave na pozemkoch registra ,,C*, s parc. €. 9380/1, 9380/10 k.u. Nivy, v mestskej Casti
Bratislava-Ruzinov (dalej aj ,Stavba").

1.2. Zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy sa vztahuju vylu€ne na realizaciu Stavby.

1.3.  Zhotovitel vyhlasuije, Ze je opravneny vykonavat vetky €innosti, ktoré su potrebné na riadne
plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a Ze na ich vykonanie ma dostato¢nu
kvalifikaciu a skusenosti, a to vratane jednotlivych Specialnych €innosti, ktoré su potrebné na
riadne a kompletné vykonanie diela alebo jeho ¢asti.

2. Predmet zmluvy

2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje, Ze na svoje naklady a nebezpelenstvo riadne vykona
dielo spocivajuce v zhotoveni Stavby (dalej len "dielo™) a objednavatel sa zavazuje, Ze riadne
vykonané dielo prevezme a zaplati za neho zhotovitelovi dohodnutu cenu za dielo (¢lanok 8
tejto zmluvy).

2.2. Rozsah diela je Specifikovany v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ktord vznikla na z&klade cenove;j
ponuky zhotovitela. Su€astou diela su viak aj vietky d'alSie Cinnosti, ktoré sice nie su zahrnuté
do prilohy €. 1 tejto zmluvy, avSak ktorych uskutoCnenie je pre kompletné vykonanie diela
potrebné

2.3. Dielo musi byt vykonané v sulade s projektovou dokumentéaciou: ,Rekonstrukcia detského
ihriska MartinCekova®“, ktora bola spracovana zodpovednym projektantom Ing. Richard
Schlesinger, PhD, T.Vansovej 1, 911 08 Trenc€in, ako spracovatefom projektovej
dokumentécie, a teda zodpovednym projektantom na zéklade objednavky €. 1008/2020 zo
dna 30.06.2020, (dalej len ,projektova dokumentécia®) vratane jej pripadnych dodato¢nych
zmien, ktoré objednavatel v€as oznami zhotovitelovi.

2.4. Dielo musi byt vykonané v primeranej kvalite a musi byt plne pouzitelné na ucel, na ktory je
uréené. Pokial Specifikacia diela, vratane projektovej dokumentacie a pokynov objednavatefla,



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

v urcCitej Casti neobsahuje konkrétne podrobnosti ohladne vykonania diela, je zhotovitel
povinny postupovat tak, aby dielo aj v takejto €asti bolo v sulade s STN a malo vlastnosti,
ktoré su obvyklé u inych obdobnych diel.

Sucastou zavazku zhotovitefa vykonat dielo je aj vykonanie vSetkych potrebnych skusok v
zmysle platnych technickych noriem. Zhotovitel je povinny v€as oznamit' objednavatelovi
termin vykonania takychto skuSok a umoznit mu ucast na nich.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne oboznamil s lokalitou Stavby a Zze s mu dostato¢ne
zname hydrologické, klimatické, geologické a ekologické pomery tejto lokality.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy dostato¢ne podrobne a s primeranou
odbornou starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentaciou, na zaklade ktorej sa bude
vykonavat dielo, priCom vyhlasuje, Ze tato projektova dokumentacia nema Ziadne vady (s
vynimkou moznych skrytych vad) a zZe je vhodna na vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze po dohode s objednavatelom a za podmienok primeranych obsahu
tejto zmluvy vykona na zaklade osobitnej objednavky objednavatela aj pripadné dodatocné
prace nad ramec tejto zmluvy, ktoré suvisia s dielom, ktorych cena sa urci v sulade s touto
zmluvou.

3. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo podla ¢asového harmonogramu, ktory tvori prilohu €.
2 tejto zmluvy, pricom dielo ako celok je povinny vykonat v termine do 6 tyZdnov od
odovzdania staveniska.

Termin vykonania diela sa predIZuje len o dobu, po ktoru trvali prekazky spdsobené zasahom
vy$Sej moci (bod 3.3. tejto zmluvy), pokial zhotovitel bez zbytoéného odkladu po ich vzniku
informuje objednavatela o ich existencii (vratane zapisu v stavebnom denniku) a dolozi aj
potrebné dbkazy o existencii, povahe a trvani tychto prekazok, priCom zhotovitel je povinny
vykonat’ v8etky opatrenia na minimalizaciu ¢asu, po ktory by mu takéto prekazky branili vo
vykonavani diela.

Za prekazku spdsobenu zasahom vys$3ej moci sa povaZzuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od vole zhotovitela a brani mu v splneni jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, a to za
predpokladu, Ze nie je mozné rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratil alebo prekonal a Ze by v Case uzavretia tejto zmluvy vznik takejto prekazky
predvidal. Za zasah vy3$8ej moci sa nepovazuje zmena ekonomickych pomerov ktorejkolvek
zmluvnej strany alebo jej zmluvnych partnerov.

4. Prava a povinnosti objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi bude poskytovat nevyhnutnu sucinnost, ktora je
potrebna na riadne vykonanie diela.

Objednavatel bude zhotovitelovi v€as oznamovat vSetky nové skutoCnosti, ktoré by mohli mat’
vplyv na riadne vykonanie diela.

Ak pre riadne vykonanie diela bude nevyhnutné, aby zhotovitel vykonal urcité pravne ukony v
mene objednavatela, objednavatel mu na takéto pravne ukony udeli potrebné plnomocenstvo.
Bez riadne udeleného plnomocenstva nie je zhotovitel opravneny vykonavat vo i tretim
osobam ziadne ukony v mene objednavatela.

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ vykonavanie diela, a to aj prostrednictvom
nim urenej osoby vykonavajucej funkciu stavebného alebo technického dozoru (dalej len
.technicky dozor").

Objednavatefl je povinny pred zacatim vykonavania diela odovzdat zhotovitefovi projektovu
dokumentéciu (1x v tlacenej forme a 1x v elektronickej podobe). Zmluvné strany sa zavazuju,
Ze pripadné zmeny projektovej dokumentdcie, ktoré maju vplyv na cenu a ¢as plnenia, si
navzajom ihned oznamia a nasledne navzajom schvalia v sulade s ¢lankom 14 bod 14.3. tejto
Zmluvy. VSetky, a to aj drobné odchylky sa budu zapisovat do Stavebného dennika.
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Objednavatel urCi a oznami zhotovitelovi termin na odovzdanie staveniska, a to tak, aby k
nemu doSlo najneskér do 3 dni od ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny v ur€enom
termine dostavit sa na miesto Stavby (bod 1.1. tejto zmluvy) a stavenisko protokolarne
prevziat.

5. Prava a povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo s maximalnou odbornou starostlivostou, podla pokynov
objednavatela a v sulade s jeho opravnenymi zaujmami, ktoré su mu zname, a to tak, aby
vysledok vykonania diela v plnom rozsahu zodpovedal tejto zmluve, projektovej dokumentacii
(vratane jej pripadnych zmien podla bodu 2.3. tejto zmluvy) a aby vykonané dielo bolo v sulade
so vSetkymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami. Pri
vykonavani diela méze zhotovitel pouzivat len také vyrobky, ktoré spifiaju véetky podmienky
stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami a ktoré
maju vSetky potrebné certifikaty.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela o vSetkych
zistenych okolnostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne plnenie zavazkov vyplyvajucich z
tejto zmluvy alebo na pripadnu zmenu pokynov objednavatela.

Ak zhotovitel zisti, Ze udelené pokyny objednavatela nie su vhodné na vykonanie diela, je
povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit objednavatela na nevhodnost udelenych
pokynov, a to vratane uvedenia konkrétnych dévodov, pre ktoré povazuje tieto pokyny za
nevhodné a konkrétneho navrhu na ich zmenu. Ak objednavatel bude aj napriek upozorneniu
zhotovitela trvat na nevhodnych pokynoch, zhotovitel nebude zodpovedat za pripadné vady
diela a akékolvek Skody, ktoré vznikli v pri€innej suvislosti s takymito nevhodnymi pokynmi.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne upozornit objednavatela na vsetky
nedostatky vymedzenia diela, ktoré zisti v suvislosti s plnenim zavazkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi alebo nim urlenej tretej osobe (vratane
technického dozoru) priebeznu kontrolu vykonavania diela.

Zhotovitel je tiez povinny oznamovat technickému dozoru planovany postup prac a pripadné
zmeny oproti Casovému harmonogramu (priloha €. 2 tejto zmluvy).

Zhotovitel nie je opravneny bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela alebo
vopred udeleného suhlasu technického dozoru (formou zapisu v stavebnom denniku):

a) zamenit akékolvek stavebné materialy v porovnani s projektovou dokumentaciou alebo
rozpo¢tom uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy,

b) zmenit alebo vynechat technologické alebo iné stavebné postupy v porovnani s postupmi,
ktoré vyplyvaju z projektovej dokumentacie alebo z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady:
a) udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu primerane povahe vykonavanych €innosti,

b) udrziavat miesto, kde sa zo staveniska vychadza na verejnu komunikaciu, v €istom
a neposkodenom stave, ¢im vSak nie je dotknuté bezné opotrebenie,

c) odstranit zo staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho Casti v3etky
nepouzité stavebné vyrobky a stavebné mechanizmy,

d) pocinat si na stavenisku tak, aby nedoslo k poskodeniu zivotného prostredia,

e) splnit vSetky podmienky vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktoré
suvisia s vykonavanim diela,

f) riadne viest stavebny dennik a kedykolvek umoznit’ objednavateflovi pristup k nemu,

g) vykonat vSetky opatrenia na zabezpecCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a
dodrziavania vSetkych rozumnych zasad spravania sa na stavenisku tak, aby
nedochadzalo k Skodam na zdravi alebo majetku, pricom popri plneni povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je povinny zabezpelit aj
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dodrziavanie vSetkych povinnosti pre oblast bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pre
organizaciu staveniska.

Zhotovitel bude drzitefom vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri vykonavani diela, priCom sa
zavazuje, ze s nimi bude nakladat' v sulade so vSetkymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny organizovat a zucastfiovat sa kontrolnych dni, na ktorych bude
objednavatelovi predkladat spravu o vykonavani diela a plneni dalSich jeho povinnosti vo
forme odpocétu vykonanych prac vo vazbe na ¢asovy harmonogram vykonavania diela (priloha
C. 2 tejto zmluvy), pricom je povinny vzdy pisomne odévodnit pripady omesSkania alebo iného
neplnenia povinnosti. Ak objednavatel neurci inak, kontrolné dni sa budu konat' na stavenisku
v tyzdhovom intervale, a to vzdy v rovnakom dni v tyzdni, na ktorom sa zmluvné strany
dohodnu najneskér do prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ vSetky atesty, certifikaty, skusky a revizie diela alebo jeho
jednotlivych Casti, ktoré su vyZadované prislusnymi pravnymi normami.

6. Posudzovanie vykonavania diela

PoCas vykonavania diela je zhotovitel povinny po ukonceni stavebného celku predloZit
objednavatelovi supis vykonanych prac, ktorym je chronologicky a vecne Cleneny podrobny
zoznam vykonanych stavebnych prac a dodavok, vratane ich ocenenia podfa prilohy €. 1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude méct do supisu vykonanych prac zahrnat len tie prace, ktoré boli riadne
vykonané. K supisu musia byt prilozené aj atesty, certifikaty alebo iné dokumenty uvedené v
bode 5.11. tejto zmluvy, ktoré sa vztahuju na €innosti alebo materialy pouZzité pri pracach
zahrnutych do prisluSného supisu.

Supis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel po predchadzajucom
odsuhlaseni technickym dozorom do piatich pracovnych dni. Ak supis vykonanych prac nie
je spravny (najma ak nezodpoveda skutocnému rozsahu vykonanych prac, alebo ak su
vykonané prace nespravne ocenené), objednavatel alebo technicky dozor ho vrati
zhotovitelovi na opravu alebo prepracovanie.

Supis vykonanych prac je po jeho schvaleni objednavatelom podkladom na vystavenie faktury
na zaplatenie prisluSnej Casti ceny za dielo. Zhotovitel vystavi fakturu bezodkladne po
schvaleni supisu vykonanych prac podla bodu 6.3. tejto zmluvy.

Posudenie vykonavania diela podfa tohto ¢lanku ma vyznam len pre vznik naroku na
zaplatenie Casti ceny za dielo, pricom vSak nema vplyv na akékolvek naroky objednavatela z
vad diela a na moznost ich uplatnenia. Schvalenim supisu objednavatel nepotvrdzuje, Ze dielo
alebo jeho &ast bolo vykonané riadne.

7. Odovzdanie a prebratie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' dielo, ak ho riadne vykona a odovzda ho
objednavatelovi preberacim protokolom.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto€ni na stavenisku v termine dohodnutom obidvoma
zmluvnymi stranami. Pri preberani sa uskutoéni komplexna prehliadka diela za ucelom
zistenia nedorobkov alebo vad.
Ak sa pocas konania o odovzdani a prevzati diela zisti, Ze dielo bolo vykonané bez vad a
nedorobkov, objednavatefl dielo prevezme s tym, Ze sa spiSe preberaci protokol, ktory podpisu
obidve zmluvné strany a technicky dozor.
Pokial by sa poCas konania o odovzdani a prevzati diela zistilo, ze dielo bolo vykonané s
vadami alebo nedorobkami, objednavatel méze podla vlastného uvazenia:
a) dielo prevziat aj s vadami a nedorobkami, priom v preberacom protokole urci

zhotovitelovi lehotu na ich odstranenie,

b) odmietnut prevziat dielo.
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Ak objednavatel odmietne prevziat dielo v zmysle bodu 7.4. pism. b) tejto zmluvy, opakované
konanie o odovzdani a prevzati diela sa uskutoCni az po preukazatelnom odstraneni vad
alebo nedorobkov, pre ktoré nedoslo k prevzatiu diela.

VSetky preberacie protokoly alebo iné obdobné listiny budu podpisovat vzdy opravneni
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran a technicky dozor.

Zhotovitel je povinny poas konania o odovzdani a prevzati diela odovzdat objednavatelovi
nasledovné doklady, bez odovzdania ktorych nie je objednavatel povinny prevziat dielo:

a) projektova dokumentaciu s vyznacenim zmien diela, ak k nim doslo,
b) projekt skutoéného vyhotovenia diela,

c) zoznamy zabudovanych stavebnych vyrobkov, materidlov a zariadeni, ich pripadné
certifikaty a atesty, navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

d) stavebny dennik.

e) Doklady vydané podla zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

f)  Atesty od vyrobcov, certifikaty, skusky materialov,

g) Vstupna kontrola s inSpekénym certifikdtom na detské ihrisko v zmysle zakona C.
371/2019 Z.z. o zakladnych poziadavkach na bezpecénost detského ihriska a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov,

h) Doklady preukazujtice, Zze hracie prvky a dopadové plochy spinaju normy STN EN 1176
a STN EN 1177

i) Revizne spravy, zarucéné listy,
i) Doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidenéné listy odpadov podla druhu
odpadu

8. Cena zadielo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za di€lo J& ............ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e
Polozkova Specifikacia ceny za dielo je uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Vzhladom na to, Ze predmetom diela je dodanie stavebnych prac, pri plateni dane z pridanej
hodnoty sa bude aplikovat ust. § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo je dohodnuta za riadne vykonanie celého diela (vratane ¢innosti uvedenych v
bode 2.2. tejto zmluvy), priCom je dohodnutd na zaklade uUplného rozpoctu uvedeného v
prilohe &. 1 tejto zmluvy ako kone€na cena pre vykonanie diela podfa objednavatelom
predlozenej projektovej dokumentacie a moze byt znizena alebo zvySena len na zaklade
pisomnej dohody obidvoch zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve, ak tato zmluva
neustanovuije inak. Zhotovitel zaru€uje uplnost rozpoctu, priCom objednavatel nenesie Ziadnu
zodpovednost za to, ak zhotovitel nezahrnul do rozpoc&tu akékolvek polozky.

V pripade zmeny projektovej dokumentacie nad ramec uvedeny v bode 2.3. tejto zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju primerane upravit vySku ceny za dielo. Zaroven sa zavazuju, Ze cenu
za dielo primerane upravia vzdy, ked ddjde k inej zmene vymedzenia alebo rozsahu diela,
alebo ak sa zisti, ze cena za dielo obsahuje aj polozky, ktoré zhotovitel v skutoCnosti
nevykonal.

9. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za dielo podla tejto zmluvy bude objednavatel platit
zhotovitelovi po Castiach po ukonCeni ucelenych stavebnych celkov, a to na zaklade
schvalenych supisov vykonanych prac podla ¢lanku 6 tejto zmluvy.
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Kazda zhotovitefom vystavena faktura musi obsahovat vSetky zdkonné nalezitosti a musi v
nej byt Specifikované dielo, ku ktorému sa faktura vztahuje (vratane Specifikacie stavebnych
objektov). Prilohou faktury musi byt schvaleny supis vykonanych prac, na zaklade ktorého je
faktira vystavena. Splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

Ak zhotovitel vystavi fakturu v rozpore s touto zmluvou, objednavatel mu ju je opravneny vratit
na prepracovanie, pricom lehota na zaplatenie takejto faktury objednavatelovi zacne plynat
az po doruceni prepracovanej faktury, ktora nebude v rozpore so zakonom a touto zmluvou.

Kazdu zhotoviteflom vystavenu fakturu bude objednavatel platit bezhotovostnym prevodom na
bankovy ucet zhotovitela uvedeny vo fakture.

Sucet sum, na ktoré budu vystavené jednotlivé faktury na zaplatenie Casti ceny za dielo,
nemoéze byt vy$Si ako celkova cena za dielo v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy.

10. Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo skody

Vlastnikom diela i vSetkych jeho zhotovenych €asti je od pociatku objednavatel. Objednavatefl
sa stava vlastnikom stavebnych vyrobkov momentom, ked sa spracovanim (zabudovanim)
stanu sucastou diela.

Nebezpelenstvo vzniku 3kody na predmete diela ijeho zhotovenych ¢&astiach znasa
zhotovitel, a to az do prevzatia diela ako celku objednavatelom.

11. Zodpovednost’ zhotovitela a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady diela ako aj za vSetky vady Casti diela, ktoré ma dielo
alebo jeho €ast' v Case jeho alebo jej prevzatia objednavatelom, a to s vynimkou vad v zmysle
bodu 5.3. posledna veta. Zhotovitel zaroven v plnom rozsahu zodpoveda za Skodu vzniknutu
v dbsledku vykonania diela s vadami. VSetky lehoty na uplatnenie tychto narokov zacnu plynut
najskor odo dna prevzatia Casti diela alebo diela ako celku. Pravo objednavatela reklamovat
vady diela aj skér tym nie je dotknuté.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nevhodnost' tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti trval.

Zhotovitel poskytuje na dielo a véetky jeho &asti zaruku v dizke 48 mesiacov, pri¢om zaruéna
doba zacne plynut odo dfa podpisania preberacieho protokolu, ktorym objednavatel
prevezme od zhotovitela dielo ako celok. Na zabudované technické zariadenia plati zaruéna
doba urCena ich vyrobcami, pokial ju zhotovitel objednavatelovi primerane preukaze,
minimalne v8ak v dizke 24 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ktorym
objednavatel prevezme od zhotovitela dielo ako celok.

Objednavatel bude reklamovat vady diela bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni. Reklamacie
sa budu zasielat emailom na adresu .......................

Zhotovitel je povinny kazdych 7 dni po doru¢eni reklamacie podavat objednavatelovi emailom
spravy o priebehu a spbsobe vybavovania reklamacie, vratane informacii o uskutocnenych
obhliadkach a dévodoch uznania alebo odmietnutia reklamacie. Kazda reklamovana vada
musi byt odstranena najneskdér do 5 dni od doruCenia vyzvy na odstranenie prislusnej
reklamacie, pricom v tejto lehote musi byt objednavatelovi doru€eny aj pisomny protokol o
vyrieSeni reklamacie.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehote ur€enej podlfa bodu 7.4. pism. a) tejto zmluvy alebo
v lehote podfa bodu 11.5. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstranit vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.

Ak sa pri reklamacii neuplatiuje iny narok z vad diela, zhotovitel je povinny odstranit' vadu
opravou alebo vymenou vadnej Casti diela alebo dodanim chybajucej Casti diela. V pripade
neodstranitelnych vad alebo vad, ktoré nie su hospodarne odstranitefné, ma objednavatefl
pravo na poskytnutie primeranej zfavy z ceny za dielo, priom ak takato vada znamena
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti, je objednavatel opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.



11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

Vofba medzi jednotlivymi narokmi z vad diela a spésobmi odstranenia vady patri vzdy
objednavatelovi, pricom v8etky naklady spojené s narokmi z vad diela a ich uplatnenim znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit’ objednavatelovi vSetky naklady a inu Skodu, ktora mu vznikne
v suvislosti s akymkolvek narokom, pravom, sudnym, spravnym alebo inym konanim
uplatnenym alebo zaCatym voci objednavatelovi tretou osobou, ak by také pravo alebo narok
boli uplatnené alebo konanie bolo zacCaté v suvislosti s konanim alebo opomenutim
zhotovitela alebo jeho pripadnych subdodavatelov.

Rozsah zakonnej zodpovednosti zhotovitela za vady a za Skodu vzniknutu v dbsledku
vykonania diela s vadami nie je touto zmluvou zuzeny.

12. Pred¢asné skonéenie zmluvy
Zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou mozno pred¢asne skoncit tymito spdsobmi:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy.
Objednavatel je opravneny okrem zakonnych dévodov odstupit od zmluvy aj vtedy, ak:

a) zhotovitel vykonava dielo spésobom, ktory vzbudzuje dévodnu obavu, Ze dielo nebude
riadne a v€as vykonané, a to najma v pripade, ak bude dlhsie ako 60 dni v omesSkani s
plnenim niektorého z terminov uvedenych v Casovom harmonograme vykonavania diela
(priloha €. 2 tejto zmluvy),

b) zhotovitel je dIhSie ako 30 dni v omeskani s vykonanim diela ako celku,
c) zhotovitel je dIhSie ako 15 dni v omesSkani s odstranenim reklamovanej vady diela.

Zhotovitel je opravneny okrem zakonnych dbévodov odstupit od zmluvy aj vtedy, ak
objednavatel je dlh&ie ako 30 dni v omeSkani so zaplatenim ceny za dielo.

13. Sankcie

Objednavatel mébze pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade
porusenia:

a) povinnosti vykonat dielo ako celok riadne a v€as vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez
dane z pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy) za kazdy defi omes$kania, av3ak
maximalne do vysky 20 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty,

b) povinnosti odstranit’ vadu diela alebo nedorobok riadne a v€as vo vyske 100 € za kazdy
den omeskania, a to pre kazdu vadu alebo nedorobok osobitne,

c) ktorejkolvek z informaénych povinnosti uvedenych v bode 11.5 tejto zmluvy vo vyske 50
€ za kazdy den omeSkania, a to pre kazdu reklamaciu osobitne,

d) ktorejkolvek z povinnosti uvedenych v bodoch 5.7. a 5.8. tejto zmluvy vo vySke 5.000 €,
a to za kazdé takéto porusenie osobitne.

Ak bude zhotovitel dlhSie ako 30 dni v omeskani s plnenim niektorého z terminov uvedenych
v Casovom harmonograme vykonavania diela (priloha €. 2 tejto zmluvy), objednavatel moze
od neho pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny za dielo bez dane z
pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy). Ak by po€as omeskania zhotovitefa uvedeného v
predchadzajucej vete boli splnené aj podmienky na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu
13.1. pism. a) tejto zmluvy, nebude sa tato zmluvna pokuta duplicitne uplatfiovat’ popri
zmluvnej pokute dohodnutej v tomto bode.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
alebo organizacie staveniska [bod 5.9. pism. g) tejto zmluvy] alebo inych suvisiacich
povinnosti méZe objednavatel poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 150 € za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela
uvedenych v bode 8 Suhrnnej technickej sprave projektovej dokumentacie, pre ktoru nie
je v tejto zmluve dohodnuta ina zmluvna pokuta,
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b) vo vyske 300 € za opakované porusenie povinnosti, za poruSenie ktorej uz skor vzniklo
objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty podla pism. a) tohto bodu,

c) vo vySke 150 € za kazdého pracovnika zhotovitela, ktory na stavenisku porusi zakaz
fajCenia mimo vyhradenych priestorov na fajcenie,

d) vo vyske 800 € za kazdé jednotlivé poruSenie zakazu nelegalnej prace alebo nelegalneho
zamestnavania v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnegj
praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov.

Narok na nahradu Skody nie je dojednanim zmluvnej pokuty dotknuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti, ktora je zmluvnou pokutou
zabezpecena.
14. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost momentom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva je povinne zverejhiovanou zmluvou podla ust. § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov a podla ust. § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika
nadobuda ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela ako povinnej osoby.
Tato zmluvu mozno menit' alebo dopiriat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran vo forme
pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy.
Vo veciach neupravenych touto zmluvou sa zavazkovy vztah medzi zmluvnymi stranami
spravuje ustanoveniami pravneho poriadku Slovenskej republiky, a to predovSetkym
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tym dotknuta platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije Uprava, ktora,
pokial je to pravne mozné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy.
Sucastou tejto zmluvy su:
a) priloha €. 1, ktora vymedzuje rozsah diela a obsahuje polozkovu Specifikaciu ceny za

dielo,
b) priloha €. 2, ktora ur€uje €asovy harmonogram vykonavania diela,

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, jeden pre zhotovitela, zvySok pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, neuzatvaraju ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak toho, ze zodpoveda ich skutoCnej
a slobodnej véli, ju podpisuju.

V Bratislave dfia ........oouveevieiie e

Ing. Martin Chren
starosta
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